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27 октября 2021

Спец Строй+
89642299914

Работа:
Материалы:
Механизмы:
Доставка:
Наценки, налоги, скидки:
Итого по смете:

88 542,5
50 197,5

0
5 000

0
143 740

Новая смета
Объект: Байкальская 236в/1

1. Стяжка пола

Номер Позиция Ед. изм. Кол-во Цена, руб. Стоимость, руб.

1 Грунтовка Антисептик "Антиплесень"
пола перед стяжкой м² 55 54 2 970

2
Гидроизоляция пола (2 слоя) с
заведением на стену минимум на
150мм

м² 55 368 20 240

3 Обеспыливание и укладка
гидроизоляционной пленки м2 81 57,5 4 657,5

4 Монтаж демпферной ленты
(кромочной ленты) м.п 80 34,5 2 760

5
Укладка арматурной сетки
100х100х3мм на пластиковые
фиксаторы

м2 81 115 9 315

6 Устройство стяжки, установка маяков,
выравнивание до 10см м2 81 600 48 600

7 Гидроизоляция без битума Knauf
Флэхендихт, 5 кг шт 7 1 600 11 200

8
Антисептик "Антиплесень"
универсальный против плесени и
грибка, 10 кг

шт 2 820 1 640

9 Лента демпферная, 100 мм шт 1 1 200 1 200

10 Шуруп по бетону 150мм + дюбель
51мм шт 600 7,5 4 500

11 Полиэтиленовая пленка укрывная
150мкр. 1,5х25м рул 3 1 465 4 395

12 Профиль ПН, 28х27 мм шт 75 190 14 250

13 Арматурная сетка 100х100х3мм
(3мх1м) шт 30 400 12 000

14 Пластиковые фиксаторы под
арматурную сетку шт 405 2,5 1 012,5

15 Доставка материалов рейс 2 1 500 3 000

16 Подъём материалов до объект тн 1 2 000 2 000
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Итого по этапу 143 740
В том числе: работы 88 542,5

материалы и пр. 55 197,5
Всего по этапу 143 740

Итого по смете 143 740

ПОДРЯДЧИК  ЗАКАЗЧИК


